			課長	係長		担当者	設計者

（上段：前　回　下段：今　回）

令和　2　年度　設計積算書表紙（　当初　）

〈支出科目〉

款	
項	
目	
節	
細節	
（工事・業務）名	下町浄化センター２系水処理棟中性化対策工事
（工事・業務）箇所	横須賀市三春町２丁目１番地
工　期	112日間
設計金額	（　円）（補助費　円、単独費　円）
	（　円）
	13,695,000　円　（補助費　――――　円、単独費　13,695,000　円）
	（12,450,000　円）
設計概要	中性化対策工事　１式 最低制限価格　12,721,280円 （税抜　11,564,800円）
（起工・変更）理由	令和２年度当初下水道事業計画に基づくものである。

横須賀市上下水道局

令和２年度　下町浄化センター2系水処理棟中性化対策工事　内 訳 書

請 負 工 事 費　¥13,695,000

工 事 価 格　¥12,450,000

名　称	摘　要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
種目内訳						
直接工事費						
1.　中性化対策工		1-	式		8,729,560	
計					8,729,560	
共通費						
1. 共通仮設費		1-	式		372,000	
2. 現場管理費		1-	式		1,611,000	
3. 一般管理費等		1-	式		1,738,000	
計					3,721,000	
合　計	(工事価格)				12,450,000	万円止
消費税相当額					1,245,000	
請負工事費					13,695,000	

建築工事（市場単価表、標準単価表）は、
令和２年度（令和2年7月1日）単価を採用しています。

積算基準での Ｔ は、
3.5 か月とします。

採用共通費算定
下水道設計標準歩掛表　令和元年度　第２巻ポンプ場・処理場　を採用しています。

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
科目内訳						
1.　中性化対策工						
1）仮設工		1-	式		3,619,200	
2）下地作業		1-	式		1,016,660	
3）本作業		1-	式		4,093,700	
計					8,729,560	