

設 計 書

工事名	有馬浄水場天日乾燥床揚水ポンプ更新工事		
工事場所	海老名市本郷4280番地		
工 事 概 要	<p>本工事は、有馬浄水場の天日乾燥床に設置してある揚水ポンプが経年劣化により動作に支障をきたす恐れがあるため、これを更新するものである。</p>		
	記		
	揚水ポンプ		4台
備 考	工期	自 令和 年 月 日	工事日数 日
	契約の日から 130 日間	至 令和 年 月 日	

工事設計書

設計金額

¥ 8,514,000

機 器 費	¥	308,000
直 接 工 事 費	¥	2,474,839
間 接 工 事 費	¥	3,248,600
設 計 技 術 費	¥	395,489
一 般 管 理 費 等	¥	1,319,448
合 計	¥	7,746,376

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
揚水ポンプ更新工	308,000	2,474,839	3,248,600	395,489	1,319,448	7,746,376
合 計						7,746,376
改 め 合 計						7,740,000
消費税等相当額						774,000
総 合 計 金 額						8,514,000

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
揚水ポンプ更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		308,000	
計	(機器費)				308,000	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		45,000	
(2)材料費		1	式		1,415,908	
(3)労務費		1	式		569,900	
(4)複合工費		1	式		346,083	
(5)直接経費		1	式		11,398	
(6)仮設費		1	式		86,550	
計	(直接工事費)				2,474,839	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		1,382,000	
(2)現場管理費		1	式		1,833,000	
(3)据付間接費		1	式		33,600	
計	(間接工事費)				3,248,600	

