

設 計 書

工事名	逸見総合管理センター気象観測装置更新工事			
工事場所	横須賀市西逸見町2丁目10番地			
工 事 概 要	<p>本工事は逸見総合管理センターに設置している気象観測装置が経年劣化により、動作に支障をきたす恐れがあるため、これを更新するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p>			
	温度計発信器	1	台	
	湿度計発信器	1	台	
	百葉箱	1	箱	
	気象変換器盤	1	面	
	雨量計発信器	1	台	
	気圧計発信器	1	台	
	備 考	工期	自 令和 年 月 日	工事日数
		契約の日から 日間	至 令和 3 年 2 月 15 日	日

設計金額

¥ 5,775,000

最低制限価格 4,892,030円
(税抜 4,447,300円)

機 器 費	¥	1,876,500
直 接 工 事 費	¥	1,048,047
間 接 工 事 費	¥	1,621,775
設 計 技 術 費	¥	129,753
一 般 管 理 費 等	¥	582,031
合 計	¥	5,258,106

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
気象観測装置更新工	1,876,500	1,048,047	1,621,775	129,753	582,031	5,258,106
合 計						5,258,106
改 め 合 計						5,250,000
消費税等相当額						525,000
総 合 計 金 額						5,775,000

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
気象観測装置更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		1,876,500	
計	(機器費)				1,876,500	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		54,000	
(2)材料費		1	式		165,614	
(3)労務費		1	式		713,300	
(4)複合工費		1	式		108,000	
(5)直接経費		1	式		7,133	
計	(直接工事費)				1,048,047	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		512,000	
(2)現場管理費		1	式		1,056,000	
(3)据付間接費		1	式		53,775	
計	(間接工事費)				1,621,775	

NO. 2

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
4 設計技術費						
設計技術費		1	式		129,753	
計	(設計技術費)				129,753	
計	(工事原価)				2,799,575	
5 一般管理費等						
一般管理費等		1	式		582,031	
計	(一般管理費等)				582,031	
合計					5,258,106	
工事価格					5,250,000	
消費税等相当額					525,000	
請負工事費 合計					5,775,000	