

# 設 計 書

<b>工事名</b>	六浦計器室ほか超音波流量計更新工事		
<b>工事場所</b>	横浜市金沢区六浦南5丁目10番18号ほか2か所		
<b>工 事 概 要</b>	<p style="text-align: center;">本工事は、六浦計器室の小雀系No.1送水流量及び小雀系No.2送水流量、田浦配水場第2電気室の有馬系総流入流量、鷹取高区配水池の鷹取高区配水流量の超音波流量計が経年劣化により、動作に支障をきたす恐れがあるため、これらを更新するものである。</p>		
	記		
	六浦計器室	小雀系No.1送水流量 超音波流量	1 台
		小雀系No.2送水流量 超音波流量	1 台
	田浦配水場第2電気室	有馬系総流入流量 超音波流量計	1 台
	鷹取高区配水池	鷹取高区配水流量 超音波流量計	1 台
<b>備 考</b>	<b>工期</b>	自 <u>令和</u> <u>    </u> 年 <u>    </u> 月 <u>    </u> 日	工事日数
	契約の日から <u>    </u> 日間	至 令和 <u>  </u> 年 <u>  </u> 月 <u>  </u> 日	日

設計金額

¥ 25,476,000

最低制限価格 20,948,400円  
(税抜 19,044,000円)

機 器 費	¥	15,360,000
直 接 工 事 費	¥	2,572,639
間 接 工 事 費	¥	3,425,248
設 計 技 術 費	¥	479,579
一 般 管 理 費 等	¥	1,323,993
合 計	¥	23,161,459

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
超音波流量計更新工	15,360,000	2,572,639	3,425,248	479,579	1,323,993	23,161,459
合 計						23,161,459
改 め 合 計						23,160,000
消費税等相当額						2,316,000
総 合 計 金 額						25,476,000

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
超音波流量計更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		15,360,000	
計	(機器費)				15,360,000	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		44,000	
(2)材料費		1	式		791,054	
(3)労務費		1	式		1,446,000	
(4)複合工費		1	式		35,000	
(5)直接経費		1	式		11,916	
(6)仮設費		1	式		244,669	
計	(直接工事費)				2,572,639	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		986,200	
(2)現場管理費		1	式		1,965,000	
(3)据付間接費		1	式		474,048	
計	(間接工事費)				3,425,248	

