

			課長	係長		担当者	設計者

(上段:前回 下段:今回)

令和 2 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当初 )	
〈支出科目〉	
款	
項	
目	
節	
細節	
(工事・業務) 名	追浜浄化センター汚泥処理棟ほか耐震補強建築工事
(工事・業務) 箇所	横須賀市浦郷町5丁目2931番地
工 期	142日間
設 計 金 額	(            円 ) ( 補助費            円 、 単独費            円 )
	(            円 )
	11,539,000 円 ( 補助費 11,539,000 円 、 単独費            円 )
	( 10,490,000 円 )
設 計 概 要	<p>耐震補強工事(汚泥処理棟)            1 式</p> <p>耐震補強工事(水処理棟)            1 式</p> <p><b>最低制限価格    10,691,780円</b></p> <p><b>                  (税抜    9,719,800円)</b></p>
(起工・変更) 理由	令和2年度当初下水道事業計画に基づくものである。

令和2年度		追浜浄化センター汚泥処理棟ほか耐震補強建築工事				内訳書	
		請負工事費		¥11,539,000			
		工事価格		¥10,490,000			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
種目内訳							
直接工事費							
1. 耐震補強工事	汚泥処理棟	1-	式		5,020,670		
2. 耐震補強工事	水処理棟	1-	式		2,003,878		
計					7,024,548		
共通費							
1. 共通仮設費		1-	式		346,000		
2. 現場管理費		1-	式		1,643,000		
3. 一般管理費等		1-	式		1,484,000		
計					3,473,000		
合計		(工事価格)			10,490,000	万円止 -7548	
消費税相当額					1,049,000		
請負工事費					11,539,000		
建築工事（市場単価表、標準単価表）は、 令和2年度（令和2年7月1日）単価を採用しています。 積算基準での T は、 4.5 か月とします。 採用共通費算定 下水道設計標準歩掛表 令和2年度 第2巻ポンプ場・処理場 を採用しています。							

