

				課長	係長	担当者	設計者

(上段：前回 下段：今回)

令和 2 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

〈支出科目〉	
款	
項	
目	
節	
細節	
(工事・業務) 名	西浄化センター管理本館建築機械設備更新工事
(工事・業務) 箇所	横須賀市長坂2丁目2番2号
工 期	247日間
設 計 金 額	(円) (補助費 円 、 単独費 円)
	(円)
	150,436,000 円 (補助費 150,436,000 円 、 単独費 円)
	(136,760,000 円)
設 計 概 要	空気調和設備 1式 換気設備 1式 付帯工事 1式 撤去工事 1式 最低制限価格 140,422,700円 (税抜 127,657,000円)
(起工・変更) 理由	令和2年度当初下水道事業計画に基づくものである。

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
処理施設工								
科目内訳								
直接工事費								
1. 空調和設備				1	式		50,659,249	
2. 換気設備				1	#		34,440,029	
3. 付帯工事				1	#		11,475,972	
4. 撤去工事				1	#		14,095,508	
小計							110,670,758	[直接工事費]
共通費								
1. 共通仮設費				1	式		2,755,000	
2. 現場管理費				1	#		9,575,000	
3. 一般管理費等				1	#		14,514,000	
計							26,844,000	[共通費]
発生残材額				1	式		-748,494	

