

設 計 書

工事名	逸見総合管理センターITV設備更新工事		
工事場所	横須賀市西逸見町2丁目10番地		
工 事 概 要	本工事は、逸見総合管理センターのITV設備が、経年劣化により正常な動作に支障をきたす恐れがあるため、 これらを更新するものである。 記		
	監視カメラ(屋外)	7台	長距離機器収納盤 3面
	監視カメラ(屋内)	1台	スイッチングハブ 2台
	液晶モニター	1台	ネットワークビデオエンコーダー 1台
	ネットワークディスクレコーダー	1台	
	ITV制御用FC	1組	
	ITV制御盤	1面	
	短距離機器収納盤	4面	
備 考	工期	自 令和 年 月 日	工事日数
	契約の日から 日間	至 令和 3年 3月 15日	日

工事設計書

設計金額

¥ 25,674,000

最低制限価格 21,784,180円
(税抜 19,803,800円)

機 器 費	¥	8,893,068
直 接 工 事 費	¥	5,471,108
間 接 工 事 費	¥	5,590,245
設 計 技 術 費	¥	969,784
一 般 管 理 費 等	¥	2,424,273
合 計	¥	23,348,478

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
ITV設備更新工	8,893,068	5,471,108	5,590,245	969,784	2,424,273	23,348,478
合 計						23,348,478
改 め 合 計						23,340,000
消費税等相当額						2,334,000
総 合 計 金 額						25,674,000

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
ITV設備更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		8,893,068	
計	(機器費)				8,893,068	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		90,000	
(2)材料費		1	式		780,263	
(3)労務費		1	式		4,116,700	
(4)直接経費		1	式		41,167	
(5)仮設費		1	式		442,978	
計	(直接工事費)				5,471,108	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		1,846,000	
(2)現場管理費		1	式		3,381,000	
(3)据付間接費		1	式		363,245	
計	(間接工事費)				5,590,245	
4 設計技術費						

