

令和2年度		市立桜小学校給食室ほか空調設備改修工事				内訳書	
請負工事費		¥	34,914,000				
工事価格		¥	31,740,000				
最低制限価格		32,437,900円					
(税抜)		29,489,000円)					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
種目内訳							
直接工事費							
1. 給食室		1	式		13,976,260		
2. B棟		1	式		8,788,593		
計					22,764,853		
共通費							
1. 共通仮設費		1	式		887,000		
2. 現場管理費		1	式		4,253,000		
3. 一般管理費等		1	式		3,842,000		
計					8,982,000		
換価価格充当品		1	式		▲ 3,510		
合計	(工事価格)				31,740,000	万円止	
消費税相当額					3,174,000		
工事請負費					34,914,000		
○建築工事標準単価表等は、令和2年度（令和3年1月1日）単価を採用しています。							
○積算基準でのTは、5.7か月を採用しています。							
○共通費算定は、「改修」を採用しています。							

名 称	摘 要	数量	单位	单 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. 給食室						
1-1) 空気調和設備		1	式		11,231,790	
1-2) 付帯工事		1	式		585,650	
1-3) 撤去工事		1	式		689,730	
1-4) 建築工事		1	式		442,800	
1-5) 電気設備工事		1	式		1,026,290	
計					13,976,260	
2. B棟						
2-1) 空気調和設備		1	式		7,423,440	
2-2) 付帯工事		1	式		298,660	
2-3) 撤去工事		1	式		444,700	
2-4) 建築工事		1	式		334,323	
2-5) 電気設備工事		1	式		287,470	
					8,788,593	