

令和2年度		健康増進センター屋内プール天井改修その他工事		内訳書		
		請負工事費		¥100,199,000		
		工事価格		¥91,090,000		
		最低制限価格		91,993,660円		
		(税抜)		83,630,600円)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
種目内訳						
直接工事費						
1. 天井改修		1-	式		62,848,856	
計					62,848,856	
共通費						
1. 共通仮設費		1-	式		7,188,000	
2. 現場管理費		1-	式		10,284,000	
3. 一般管理費		1-	式		10,771,000	
計					28,243,000	
合計	(工事価格)				91,090,000	万円止 -1,856
消費税相当額					9,109,000	
請負工事費					100,199,000	
	建築工事標準単価表等は 令和2年度(令和3年1月1日) 単価を採用しています。					
	積算基準でのTは 9.7か月とします。					
	採用共通費算定 改修を採用しています。					

