

# 設 計 書

工 事 名	大矢部ポンプ所ほかテレメータ設備更新工事				
工 事 場 所	横須賀市衣笠町43番10号ほか3か所				
工 事 概 要	本工事は、大矢部ポンプ所、武山配水池及び長沢配水池に設置してあるテレメータ設備が、 経年劣化により動作に支障をきたす恐れがあるため、これを更新するものである。				
	記				
	大矢部ポンプ所	計装・テレメータ・コントローラ盤	1 面	照明分電盤	1 面
		補助継電器盤	2 面	小型無停電電源装置	1 台
	武山配水池	計装・テレメータ・電動弁盤	1 面	小型無停電電源装置	1 台
		地震計	1 台		
	長沢配水池	計装・テレメータ・電動弁盤	1 面	小型無停電電源装置	1 台
		地震計	1 台		
	備 考	工 期	自 <del>令和</del> 年 <del>    </del> 月 <del>    </del> 日		工事日数
		契約の日から	至 令和 4 年 3 月 15 日		日

工事設計書

設計金額

¥ 126,071,000

機 器 費	¥	80,205,000
直 接 工 事 費	¥	12,653,924
間 接 工 事 費	¥	12,466,277
設 計 技 術 費	¥	3,616,994
一 般 管 理 費 等	¥	5,672,721
合 計	¥	114,614,916

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
テレメータ設備更新工	80,205,000	12,653,924	12,466,277	3,616,994	5,672,721	114,614,916
合 計						114,614,916
改 め 合 計						114,610,000
消費税等相当額						11,461,000
総 合 計 金 額						126,071,000

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
テレメータ設備更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		80,205,000	
計	(機器費)				80,205,000	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		990,000	
(2)材料費		1	式		2,417,257	
(3)労務費		1	式		6,571,200	
(4)複合工費		1	式		1,755,000	
(5)直接経費		1	式		65,074	
(6)仮設費		1	式		855,393	
計	(直接工事費)				12,653,924	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		2,972,000	
(2)運搬費						
既設クレーン定期自主検査及び点検		1	式		720,000	
小計					720,000	
(3)準備費						

NO. 2

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
産業廃棄物運搬処分費		1	式		873,000	
小計					873,000	
計	(共通仮設費)				4,565,000	
(4)現場管理費		1	式		6,443,000	
(5)据付間接費		1	式		1,458,277	
計	(間接工事費)				12,466,277	
4 設計技術費						
設計技術費		1	式		3,616,994	
計	(設計技術費)				3,616,994	
計	(工事原価)				28,737,195	
5 一般管理費等						
一般管理費等		1	式		5,672,721	
計	(一般管理費等)				5,672,721	
合計					114,614,916	
工事価格					114,610,000	
消費税等相当額					11,461,000	
請負工事費 合計					126,071,000	