

# 設 計 書

工事名	武山高区ポンプ所ほかテレメータ設備更新工事		
工事場所	横須賀市武3丁目3575番地 ほか1か所		
工 事 概 要	本工事は、武山高区ポンプ所及び武山高区配水池に設置してあるテレメータ設備等が、経年劣化により、 動作に支障をきたす恐れがあるためこれを更新するものである。		
	計装・テレメータ盤(武山高区ポンプ所)	1面	
	計装・テレメータ・緊急遮断弁盤(武山高区配水池)	1面	
	圧力伝送器	2台	
	地震計	1台	
	投込式水位計	2台	
備 考	工期	自 <del>令和</del> <del>年</del> <del>月</del> <del>日</del>	工事日数
	契約の日から <del>日間</del>	至 令和 4年 3月 15日	日

工事設計書

設計金額

¥ 36,102,000

機 器 費	¥	28,540,000
直 接 工 事 費	¥	678,975
間 接 工 事 費	¥	1,536,808
設 計 技 術 費	¥	1,333,212
一 般 管 理 費 等	¥	735,351
合 計	¥	32,824,346

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
テレメータ設備更新工	28,540,000	678,975	1,536,808	1,333,212	735,351	32,824,346
合 計						32,824,346
改 め 合 計						32,820,000
消費税等相当額						3,282,000
総 合 計 金 額						36,102,000

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
テレメータ設備更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		28,540,000	
計	(機器費)				28,540,000	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		250,000	
(2)材料費		1	式		31,824	
(3)労務費		1	式		317,200	
(4)直接経費		1	式		3,172	
(5)仮設費		1	式		76,779	
計	(直接工事費)				678,975	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		306,000	
小計					306,000	
(2)準備費						
産業廃棄物運搬処分費		1	式		5,000	
小計					5,000	
計	(共通仮設費)				311,000	

NO. 2

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
(3)現場管理費		1	式		747,000	
(4)据付間接費		1	式		478,808	
計	(間接工事費)				1,536,808	
4 設計技術費						
設計技術費		1	式		1,333,212	
計	(設計技術費)				1,333,212	
計	(工事原価)				3,548,995	
5 一般管理費等						
一般管理費等		1	式		735,351	
計	(一般管理費等)				735,351	
合計					32,824,346	
工事価格					32,820,000	
消費税等相当額					3,282,000	
請負工事費 合計					36,102,000	