

令和3年度		市立公郷中学校屋上改修その他工事			内訳書	
請負工事費 ¥88,462,000						
工事価格 ¥80,420,000						
最低制限価格 81,884,770円						
(税抜 74,440,700円)						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
種目内訳						
直接工事費						
1. A棟屋上改修		1-	式		11,633,104	
2. B棟屋上改修		1-	式		21,364,588	
3. C棟屋上改修		1-	式		9,963,380	
4. 鉄骨階段改修		1-	式		10,213,072	
5. 機械設備工事		1-	式		6,342,800	
計					59,516,944	
共通費						
1. 共通仮設費		1-	式		3,239,000	
2. 現場管理費		1-	式		8,074,000	
3. 一般管理費		1-	式		9,654,000	
計					20,967,000	
換価格充当品		1-	式		▲ 62,400	
合計	(工事価格)				80,420,000	万円止 -1,544
消費税相当額					8,042,000	
請負工事費					88,462,000	
建築工事標準単価表等は 令和3年度(令和3年7月1日) 単価を採用しています。						
積算基準でのTは 5.6か月とします。						
採用共通費算定 改修を採用しています。						
共通仮設費には、積上げ分 1,090,500円が含まれています。						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. A棟屋上改修						
1) 直接仮設		1-	式		1,694,620	
2) 撤去・処分		1-	式		1,978,030	
3) 防水・その他		1-	式		7,960,454	
計					11,633,104	
2. B棟屋上改修						
1) 直接仮設		1-	式		1,866,160	
2) 撤去・処分		1-	式		3,552,400	
3) 防水・その他		1-	式		15,946,028	
計					21,364,588	
3. C棟屋上改修						
1) 直接仮設		1-	式		3,869,120	
2) 撤去・処分		1-	式		1,170,324	
3) 防水・その他		1-	式		4,923,936	
計					9,963,380	
4. 鉄骨階段改修						
1) 直接仮設		1-	式		2,524,550	
2) 撤去・処分		1-	式		988,286	
3) 鉄骨		1-	式		4,344,200	
4) 塗装・その他		1-	式		2,356,036	
計					10,213,072	
5. 機械設備工事						
1) 機械設備		1-	式		6,342,800	
計					6,342,800	
換価格充当品						
換価格充当品		1-	式		▲ 62,400	
計					▲ 62,400	