

令和3年度

工事設計書

工期：150日間

工事名 逸見総合管理センター地下及び1階照明設備改良工事

設計金額 34,309,000
(31,190,000)

最低制限価格 31,906,600
(税抜 29,006,000)

工事場所	横須賀市西逸見町2丁目10番地
起工理由	本工事は、照明設備が経年劣化により性能維持が困難になってきているため、これを交換するものである。
工事内容	照明器具(非常照明内蔵型照明器具含む) 384個 更新 誘導灯 16個 更新 非常照明 19個 更新 配線器具 1式 更新 電線・ケーブル 1式 更新

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
			本工事内訳書 (総括)					
本工事費								
	電気設備工							
	種目内訳							
		直接工事費						
		1. 電気設備		式	1		23,186,500	
		計						
	共通費							
		1. 共通仮設費		式	1		585,000	
		2. 現場管理費		〃	1		3,511,000	
		3. 一般管理費等		〃	1		3,909,000	
		計					8,005,000	
		合計	(工事価格)				31,190,000	(万円止め)
	消費税相当額			式	1		3,119,000	
	本工事費計						34,309,000	

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	建築工事標準単価表等は、 令和3年度(令和3年7月1日)単価を採用しています。 積算基準でのTは4.8か月としています。 採用共通費算定：改修を採用しています。							
	共通仮設費には、積上げ分 0円が含まれています。							