

令和3年度		消防局庁舎5階ほか空調設備改修工事				内訳書	
請負工事費		¥	63,679,000				
工事価格		¥	57,890,000				
			最低制限価格 59,145,790円				
			(税抜 53,768,900円)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
種目内訳							
直接工事費							
1. 地下1階		1	式		3,102,420		
2. 1階		1	式		12,653,210		
3. 3階		1	式		6,114,548		
4. 5階		1	式		19,268,750		
5. 消防団本部室					2,489,104		
計					43,628,032		
共通費							
1. 共通仮設費		1	式		1,728,000		
2. 現場管理費		1	式		5,938,000		
3. 一般管理費等		1	式		6,647,000		
計					14,313,000		
換価格充当品		1	式		▲ 47,340		
合計	(工事価格)				57,890,000	万円止	
消費税相当額					5,789,000		
請負工事費					63,679,000		
○建築工事標準単価表等は、令和3年度（令和3年7月1日）単価を採用しています。 ○積算基準でのTは、4.9か月を採用しています。 ○共通費算定は、「改修」を採用しています。共通仮設費積上げ分は、624,000円です。							

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1. 地下1階						
1-1) 空気調和設備		1	式		2,362,060	
1-2) 付帯工事		1	式		5,520	
1-3) 撤去工事		1	式		309,930	
1-4) 電気設備		1	式		424,910	
計					3,102,420	
2. 1階						
2-1) 空気調和設備		1	式		9,521,850	
2-2) 付帯工事		1	式		1,025,100	
2-3) 撤去工事		1	式		677,300	
2-4) 建築工事		1	式		247,300	
2-5) 電気設備		1	式		1,181,660	
計					12,653,210	
3. 3階						
3-1) 空気調和設備		1	式		4,912,970	
3-2) 付帯工事		1	式		489,060	
3-3) 撤去工事		1	式		477,860	
3-4) 建築工事		1	式		111,618	
3-5) 電気設備		1	式		123,040	
計					6,114,548	
4. 5階						
4-1) 空気調和設備		1	式		11,293,720	
4-2) 付帯工事		1	式		1,083,580	
4-3) 撤去工事		1	式		3,588,800	
4-4) 建築工事		1	式		576,350	
4-5) 電気設備		1	式		2,726,300	
計					19,268,750	
5. 消防団本部室						
5-1) 空気調和設備		1	式		2,079,380	
5-2) 付帯工事		1	式		31,500	
5-3) 撤去工事		1	式		195,370	
5-4) 建築工事		1	式		69,194	
5-5) 電気設備		1	式		113,660	
計					2,489,104	