

令和3年度		資源循環日の出事務所屋上改修その他工事			内訳書	
請 負 工 事 費 ¥15,697,000						
工 事 価 格 ¥14,270,000						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
種目内訳						
直接工事費						
1. 屋上改修その他		1-	式		9,893,878	
計					9,893,878	
共通費						
1. 共通仮設費		1-	式		624,000	
2. 現場管理費		1-	式		1,794,000	
3. 一般管理費		1-	式		1,974,000	
計					4,392,000	
換価格充当品		1-	式		▲ 12,450	
合 計	(工事価格)				14,270,000	万円止 -3,428
消費税相当額					1,427,000	
請負工事費					15,697,000	
建築工事標準単価表等は						
令和3年度(令和3年10月1日)						
単価を採用しています。						
積算基準での Tは						
2.80 か月とします。						
採用共通費算定						
改修を採用しています。						
共通仮設費には、積上げ分						
288,000円 が含まれています。						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. 屋上改修その他						
1) 直接仮設		1-	式		602,840	
2) 撤去・処分		1-	式		691,229	
3) 防水・その他		1-	式		6,235,160	
4) 機械設備		1-	式		1,889,099	
5) 電気設備		1-	式		100,550	
6) トイレ改修		1-	式		375,000	
計					9,893,878	
換価格充当品						
換価格充当品		1-	式		▲ 12,450	
計					▲ 12,450	
	最低制限価格				14,601,620円	
	(税抜)				13,274,200円)	