

				課長	係長	担当者	設計者

(上段:前回 下段:今回)

令和 4 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款											
項											
目											
節											
細節											
(工事・業務) 名	下町浄化センター初沈制水扉設備ほか更新工事										
(工事・業務) 箇所	横須賀市三春町2丁目1番地										
工 期	令和5年3月15日まで										
設 計 金 額	(円) (補助費 円 、 単独費 円)										
	(円)										
	137,984,000 円 (補助費 137,984,000 円 、 単独費 円)										
	(125,440,000 円)										
設 計 概 要	<table border="0"> <tr> <td>铸铁製可動堰</td> <td>1 門</td> </tr> <tr> <td>铸铁製ゲート (水処理用)</td> <td>4 門</td> </tr> <tr> <td>吸引ファン</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>吸着塔</td> <td>1 基</td> </tr> <tr> <td>配管・ダクト設備</td> <td>1 式</td> </tr> </table>	铸铁製可動堰	1 門	铸铁製ゲート (水処理用)	4 門	吸引ファン	1 台	吸着塔	1 基	配管・ダクト設備	1 式
铸铁製可動堰	1 門										
铸铁製ゲート (水処理用)	4 門										
吸引ファン	1 台										
吸着塔	1 基										
配管・ダクト設備	1 式										
(起工・変更) 理由	令和4年度当初下水道事業計画に基づくものである。										

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
処理施設工								
機器費				1	式		70,650,000	
計							70,650,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		57,353	
材料費				1	＃		122,835	
労務費				1	＃		9,029,050	
複合工費				1	＃		9,217,985	
機械経費				1	＃		180,581	[直接経費]
小計							180,581	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		1,642,343	[仮設費]
小計							1,642,343	[仮設費]
計							20,250,147	[直接工事費]
間接工事費								

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)				1	式		6,184,000	[共通仮設費]
準備費 (積み上げ)				1	#		382,200	[共通仮設費]
小計							6,566,200	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		9,632,000	
据付間接費				1	#		2,027,520	
計							18,225,720	[間接工事費]
据付工事原価計							38,475,867	
設計技術費				1	式		3,858,006	
計							3,858,006	[設計技術費]
工事原価計							112,983,873	
一般管理費等				1	式		13,038,338	
計							13,038,338	[一般管理費等]
発生残材額				1	式		-580,625	
計							-580,625	[発生残材額]
工事価格							125,440,000	(125,441,586) (万円止め)

