

令和4年度

工事設計書

工期：217日間

工事名 逸見総合管理センター2階、3階及び屋上照明設備更新工事

設計金額 38,049,000
(34,590,000)

最低制限価格 35,904,220円
(税抜 32,640,200円)

工事場所	横須賀市西逸見町2丁目10番地		
起工理由	本工事は、照明設備が経年劣化により性能維持が困難になってきているため、これを更新するものである。		
工事内容	照明器具(非常照明内蔵型含む)	554個	更新
	誘導灯	19個	更新
	非常照明	32個	更新
	配線器具	1式	更新
	電線・ケーブル	1式	更新

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
			本工事内訳書 (総括)					
本工事費								
	電気設備工							
	種目内訳							
		直接工事費						
		1. 電気設備		式	1		24,715,160	
		計						
	共通費							
		1. 共通仮設費		式	1		799,478	
		2. 現場管理費		〃	1		4,784,155	
		3. 一般管理費等		〃	1		4,291,207	
		計					9,874,840	
		合計	(工事価格)				34,590,000	(万円止め)
	消費税相当額			式	1		3,459,000	
	本工事費計						38,049,000	

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
			第 1 号 細 目 内 訳 書					
	1. 電気設備							
		電線管		式	1		2,720	
		メタルモール		#	1		97,990	
		電線		#	1		1,592,380	
		EEFケーブル		#	1		514,100	
		EM-FP-Cケーブル		#	1		500,850	
		EM-CPEEケーブル		#	1		47,930	
		配線器具		#	1		360,590	
		ボックス類		#	1		64,110	
		天井切込開口補強		#	1		2,800	
		貫通処理		#	1		9,080	
		照明器具		#	1		18,729,280	
		消防検査	P型1級	#	1		113,000	
		撤去費	運搬費含む	#	1		2,640,430	
		処分費		#	1		39,900	

