

設 計 書

工事名	平作ポンプ所ほかテレメータ設備更新工事				
工事場所	横須賀市平作5丁目27番ほか2か所				
工 事 概 要	本工事は、平作ポンプ所、阿部倉配水池及び阿部倉調圧槽に設置してあるテレメータ設備等が、 経年劣化により、動作に支障をきたす恐れがあるためこれを更新するものである。				
	記				
	平作ポンプ所	計装・テレメータ・コントローラ盤	1面	補助継電器盤	1面
		圧力伝送器	2台		
	阿部倉配水池	計装・テレメータ・緊急遮断弁盤	1面	地震計	1台
	阿部倉調圧槽	計装・テレメータ・流入弁盤	1面		
					以上
備 考	工期	自 令和 年 月 日		工事日数	
	契約の日から	至 令和 5年 3月 15日		日	

設計金額

¥ 80,025,000

機 器 費	¥	54,335,000
直 接 工 事 費	¥	5,947,770
間 接 工 事 費	¥	6,884,373
設 計 技 術 費	¥	2,509,857
一 般 管 理 費 等	¥	3,073,001
合 計	¥	72,750,001

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
テレメータ設備更新工	54,335,000	5,947,770	6,884,373	2,509,857	3,073,001	72,750,001
合 計						72,750,001
改 め 合 計						72,750,000
消費税等相当額						7,275,000
総 合 計 金 額						80,025,000

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
テレメータ設備更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		54,335,000	
計	(機器費)				54,335,000	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		400,000	
(2)材料費		1	式		906,032	
(3)労務費		1	式		3,641,300	
(4)複合工費		1	式		492,000	
(5)直接経費		1	式		35,420	
(6)仮設費		1	式		473,018	
計	(直接工事費)				5,947,770	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		1,696,000	
小計					1,696,000	
(2)準備費						
産業廃棄物運搬処分費		1	式		200,000	
小計					200,000	

NO. 2

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
計	(共通仮設費)				1,896,000	
(3)現場管理費		1	式		3,563,000	
(4)据付間接費		1	式		1,425,373	
計	(間接工事費)				6,884,373	
4 設計技術費						
設計技術費		1	式		2,509,857	
計	(設計技術費)				2,509,857	
計	(工事原価)				15,342,000	
5 一般管理費等						
一般管理費等		1	式		3,073,001	
計	(一般管理費等)				3,073,001	
合計					72,750,001	
工事価格					72,750,000	
消費税等相当額					7,275,000	
請負工事費 合計					80,025,000	