

款	資本的支出	項	建設改良費	目	施設費	節	機械及び装置改良費	細節	工事請負費	管技 理者 術 水有 場馬 長浄	課 長 審 査	整 係 水 長 調 設 計 者
<p>令和4年度</p> <p>工期：148日間</p> <h1 style="margin: 0;">工 事 設 計 書</h1> <p>工事名 <u>有馬浄水場回収池電気室分電盤更新工事</u></p> <p style="margin-left: 200px;">設計金額 968,000 (880,000)</p>										管技 理者 術 水有 場馬 長浄	課 長 審 査	整 係 水 長 調 設 計 者
工事場所	海老名市杉久保南5丁目5番10号											
起工理由	本工事は、分電盤が経年劣化により性能維持が困難になってきているため、これを更新するものである。											
工事内容	分電盤 1面 更新 分電盤 1面 撤去											

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
			本工事内訳書 (総括)					
本工事費								
	電気設備工							
	種目内訳							
		直接工事費						
		1. 低圧分電盤設備		式	1		509,155	第1号内訳書
		計						
	共通費							
		1. 共通仮設費		式	1		21,019	
		2. 現場管理費		〃	1		212,516	
		3. 一般管理費等		〃	1		137,310	
		計					370,845	
		合計	(工事価格)				880,000	(万円止め)
	消費税相当額			式	1		88,000	
	本工事費計						968,000	

