令和４年度　長坂埋立地浄化センター管理棟耐震改修工事　内訳書

請　負　工　事　費　¥4,224,000

工　事　価　格　¥3,840,000

最低制限価格　3,993,550円
（税抜　3,630,500円）
同額回避補正値：0.0001

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
種目内訳						
直接工事費						
１．耐震改修		1-	式		2,698,846	
計					2,698,846	
共通費						
１．共通仮設費		1-	式		97,000	
２．現場管理費		1-	式		479,000	
３．一般管理費		1-	式		566,000	
計					1,142,000	
合　計	（工事価格）				3,840,000	万円止 -846
消費税相当額					384,000	
請負工事費					4,224,000	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
科目内訳						
1．耐震改修						
1）直接仮設		1-	式		407,170	
2）外壁改修		1-	式		224,350	
3）建具改修		1-	式		569,260	
4）内装改修		1-	式		113,676	
5）塗装改修		1-	式		103,200	
6）耐震改修		1-	式		1,042,870	
7）建築機械改修		1-	式		156,800	
8）発生材運搬・処分		1-	式		81,520	
計					2,698,846	