

				課長	係長	担当者	設計者

(上段:前回 下段:今回)

令和 4 年度 設計積算書表紙 (当初)	
〈支出科目〉	
款	
項	
目	
節	
細節	
(工事・業務) 名	上町ポンプ場監視制御設備更新ほか工事
(工事・業務) 箇所	横須賀市公郷町1丁目25番地
工 期	令和5年3月15日
設 計 金 額	(----- 円) (補助費 ----- 円 、 単独費 ----- 円)
	(----- 円)
	517,275,000 円 (補助費 395,131,000 円 、 単独費 122,144,000 円)
	(470,250,000 円)
設 計 概 要	特殊電源設備 1式 運転操作設備 1式 計装設備 1式 監視制御設備 1式 付帯工事 1式 据付配管配線工事 1式
(起工・変更) 理由	令和4年度下水道事業計画に基づくものである。

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
ポンプ施設工								
機器費				1	式		380,200,000	
計							380,200,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		46,330	
材料費				1	"		2,298,500	
労務費				1	"		12,319,400	
複合工費				1	"		15,817,194	
機械経費				1	"		118,560	[直接経費]
小計							118,560	[直接経費]
仮設費 (率)				1	式		1,314,916	[仮設費]
仮設費 (積み上げ)				1	"		458,400	[仮設費]
小計							1,773,316	[仮設費]
計							32,373,300	[直接工事費]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間接工事費								
共通仮設費 (率)				1	式		4,539,000	[共通仮設費]
準備費 (積み上げ)				1	#		16,976,340	[共通仮設費]
小計							21,515,340	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		13,037,000	
据付 (技術者) 間接費				1	#		864,320	[据付間接費]
据付 (機器) 間接費				1	#		3,628,767	[据付間接費]
小計							4,493,087	[据付間接費]
計							39,045,427	[間接工事費]
据付工事原価計							71,418,727	
設計技術費				1	式		11,516,277	
計							11,516,277	[設計技術費]
工事原価計							82,935,004	
一般管理費等				1	式		14,078,385	
計							14,078,385	[一般管理費等]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目 工種 種別 細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生残材額					
	1	式		-6,960,210	
計					[発生残材額]
				-6,960,210	
工事価格					(万円止め)
				470,250,000	
消費税等相当額					
	1	式		47,025,000	
本工事費計					
				517,275,000	

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
ポンプ施設工								
機器費				1	式		321,430,000	
計							321,430,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		45,330	
材料費				1	"		1,868,911	
労務費				1	"		8,102,100	
複合工費				1	"		874,345	
機械経費				1	"		78,042	[直接経費]
小計							78,042	[直接経費]
仮設費 (率)				1	式		808,395	[仮設費]
仮設費 (積み上げ)				1	"		458,400	[仮設費]
小計							1,266,795	[仮設費]
計							12,235,523	[直接工事費]

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間接工事費								
共通仮設費 (率)				1	式		2,898,000	[共通仮設費]
準備費 (積み上げ)				1	〃		78,240	[共通仮設費]
小計							2,976,240	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		5,868,000	
据付 (技術者) 間接費				1	〃		503,120	[据付間接費]
据付 (機器) 間接費				1	〃		3,053,585	[据付間接費]
小計							3,556,705	[据付間接費]
計							12,400,945	[間接工事費]
据付工事原価計							24,636,468	
設計技術費				1	式		9,309,187	
計							9,309,187	[設計技術費]
工事原価計							33,945,655	
一般管理費等				1	式		6,673,715	
計							6,673,715	[一般管理費等]

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生残材額								
				1	式		-2,835,070	
計								[発生残材額]
							-2,835,070	
工事価格								(万円止め)
							359,210,000	
消費税等相当額								
				1	式		35,921,000	
本工事費計								
							395,131,000	

[単独費]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
ポンプ施設工								
機器費				1	式		58,770,000	
計							58,770,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		1,000	
材料費				1	〃		429,589	
労務費				1	〃		4,217,300	
複合工費				1	〃		14,942,849	
機械経費				1	〃		40,518	[直接経費]
小計							40,518	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		506,521	[仮設費]
小計							506,521	[仮設費]
計							20,137,777	[直接工事費]
間接工事費								

[単独費]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)				1	式		1,641,000	[共通仮設費]
準備費 (積み上げ)				1	#		16,898,100	[共通仮設費]
小計							18,539,100	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		7,169,000	
据付 (技術者) 間接費				1	#		361,200	[据付間接費]
据付 (機器) 間接費				1	#		575,182	[据付間接費]
小計							936,382	[据付間接費]
計							26,644,482	[間接工事費]
据付工事原価計							46,782,259	
設計技術費				1	式		2,207,090	
計							2,207,090	[設計技術費]
工事原価計							48,989,349	
一般管理費等				1	式		7,404,670	
計							7,404,670	[一般管理費等]
発生残材額				1	式		-4,125,140	

[単独費]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計								[発生残材額]
							-4,125,140	
工事価格								(470,250,000 - 359,210,000) (万円止め)
							111,040,000	
消費税等相当額								
				1	式		11,104,000	
本工事費計								
							122,144,000	