

設 計 書

工事名	走水水源地ほかテレメータ設備等更新工事		
工事場所	横須賀市走水1丁目2番1号 ほか2か所		
工 事 概 要	<p>本工事は、走水水源地、防大配水池及び逸見総合管理センターに設置してあるテレメータ設備等が、 経年劣化により、動作に支障をきたす恐れがあるためこれを更新するものである。</p>		
	記		
	計装・テレメータ・コントローラ盤(走水水源地)	1	面
	現場操作盤(走水水源地)	1	面
	計装・テレメータ盤(防大配水池)	1	面
	以上		
備 考	工期	自 令和 年 月 日	工事日数
	契約の日から 日間	至 令和 5年 3月 15日	日

工事設計書

設計金額

¥ 64,174,000

機 器 費	¥	42,386,000
直 接 工 事 費	¥	5,390,009
間 接 工 事 費	¥	5,780,665
設 計 技 術 費	¥	2,119,735
一 般 管 理 費 等	¥	2,671,372
合 計	¥	58,347,781

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
テレメータ設備等更新工	42,386,000	5,390,009	5,780,665	2,119,735	2,671,372	58,347,781
合 計						58,347,781
改 め 合 計						58,340,000
消費税等相当額						5,834,000
総 合 計 金 額						64,174,000

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
テレメータ設備等更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		42,386,000	
計	(機器費)				42,386,000	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		350,000	
(2)材料費		1	式		944,105	
(3)労務費		1	式		2,380,400	
(4)複合工費		1	式		1,253,923	
(5)直接経費		1	式		23,804	
(6)仮設費		1	式		437,777	
計	(直接工事費)				5,390,009	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		1,577,000	
小計					1,577,000	
(2)準備費						
産業廃棄物運搬処分費		1	式		150,000	
小計					150,000	

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
計	(共通仮設費)				1,727,000	
(3)現場管理費		1	式		3,312,000	
(4)据付間接費		1	式		741,665	
計	(間接工事費)				5,780,665	
4 設計技術費						
設計技術費		1	式		2,119,735	
計	(設計技術費)				2,119,735	
計	(工事原価)				13,290,409	
5 一般管理費等						
一般管理費等		1	式		2,671,372	
計	(一般管理費等)				2,671,372	
合計					58,347,781	
工事価格					58,340,000	
消費税等相当額					5,834,000	
請負工事費 合計					64,174,000	