

# 設 計 書

<b>工事名</b>	大矢部高区ポンプ所ほかテレメータ設備更新工事		
<b>工事場所</b>	横須賀市衣笠町43番10号ほか1か所		
<b>工 事 概 要</b>	本工事は、大矢部高区ポンプ所及び大矢部高区配水池に設置してあるテレメータ設備が、 経年劣化により動作に支障をきたす恐れがあるため、これを更新するものである。		
	記		
	計装・テレメータ盤(大矢部高区ポンプ所)	1	面
	計装・テレメータ盤(大矢部高区配水池)	1	面
	以上		
<b>備 考</b>	<b>工期</b>	自 令和 <del>      </del> 年 <del>      </del> 月 <del>      </del> 日	工事日数
	契約の日から <del>      </del> 日間	至 令和 7 年 3 月 14 日	日

設計金額

¥ 65,791,000

機 器 費	¥	46,052,000
直 接 工 事 費	¥	2,959,641
間 接 工 事 費	¥	6,312,644
設 計 技 術 費	¥	2,177,728
一 般 管 理 費 等	¥	2,309,467
合 計		¥ 59,811,480

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
テレメータ設備更新工	46,052,000	2,959,641	6,312,644	2,177,728	2,309,467	59,811,480
合 計						59,811,480
改 め 合 計						59,810,000
消費税等相当額						5,981,000
総 合 計 金 額						65,791,000

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
テレメータ設備更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		46,052,000	
計	(機器費)				46,052,000	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		700,000	
(2)材料費		1	式		698,456	
(3)労務費		1	式		1,187,500	
(4)直接経費		1	式		100,475	
(5)仮設費		1	式		273,210	
計	(直接工事費)				2,959,641	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		1,010,000	
小計					1,010,000	
(2)準備費						
産業廃棄物運搬処分費		1	式		1,500,000	
小計					1,500,000	
(3)安全費						

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
石綿等調査費		1	式		255,000	
小計					255,000	
計	(共通仮設費)				2,765,000	
(4)現場管理費		1	式		2,811,000	
(5)据付間接費		1	式		736,644	
計	(間接工事費)				6,312,644	
4 設計技術費						
設計技術費		1	式		2,177,728	
計	(設計技術費)				2,177,728	
計	(工事原価)				11,450,013	
5 一般管理費等						
一般管理費等		1	式		2,309,467	
計	(一般管理費等)				2,309,467	
合計					59,811,480	

