

				課長	係長	担当者	設計者

(上段:前回 下段:今回)

令和 5 年度 設計 積算 書表 紙 (当初)

〈支出科目〉													
款													
項													
目													
節													
細節													
(工事・業務) 名	下町浄化センター 2・3系受変電設備更新工事												
(工事・業務) 箇所	横須賀市三春町 2丁目 1番地												
工 期	令和 7年 3月 14日												
設 計 金 額	(----- 円) (補助費 ----- 円 、 単独費 ----- 円)												
	(----- 円)												
	887,293,000 円 (補助費 838,827,000 円 、 単独費 48,466,000 円) (806,630,000 円)												
設 計 概 要	<table border="0"> <tr> <td>特殊電源設備</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>受変電設備</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>運転操作設備</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>計装設備</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>監視制御設備</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>据付配管配線工事</td> <td>1 式</td> </tr> </table>	特殊電源設備	1 式	受変電設備	1 式	運転操作設備	1 式	計装設備	1 式	監視制御設備	1 式	据付配管配線工事	1 式
特殊電源設備	1 式												
受変電設備	1 式												
運転操作設備	1 式												
計装設備	1 式												
監視制御設備	1 式												
据付配管配線工事	1 式												
(起工・変更) 理由	令和 5 年度当初下水道事業計画に基づくものである。												

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
処理施設工								
機器費				1	式		553,119,000	
計							553,119,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		254,983	
材料費				1	＃		72,701,653	
労務費				1	＃		47,968,300	
複合工費				1	＃		23,812,348	
機械経費				1	＃		467,343	[直接経費]
小計							467,343	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		5,938,869	[仮設費]
小計							5,938,869	[仮設費]
計							151,143,496	[直接工事費]
間接工事費								

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)								[共通仮設費]
				1	式		18,741,000	
準備費 (積み上げ)								[共通仮設費]
				1	#		305,880	
小計								[共通仮設費]
							19,046,880	
現場管理費								
				1	式		36,284,000	
据付 (技術者) 間接費								[据付間接費]
				1	#		1,738,800	
据付 (機器) 間接費								[据付間接費]
				1	#		4,922,759	
小計								[据付間接費]
							6,661,559	
計								[間接工事費]
							61,992,439	
据付工事原価計								
							213,135,935	
設計技術費								
				1	式		17,470,612	
計								[設計技術費]
							17,470,612	
工事原価計								
							230,606,547	
一般管理費等								
				1	式		43,261,788	
計								[一般管理費等]
							43,261,788	
発生残材額								
				1	式		-20,350,839	

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
処理施設工								
機器費				1	式		516,039,000	
計							516,039,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		254,983	
材料費				1	＃		71,213,521	
労務費				1	＃		45,478,400	
複合工費				1	＃		23,784,457	
機械経費				1	＃		442,444	[直接経費]
小計							442,444	[直接経費]
仮設費 (率)				1	式		5,802,243	[仮設費]
小計							5,802,243	[仮設費]
計							146,976,048	[直接工事費]
間接工事費								

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)					式			[共通仮設費]
				1			18,357,000	
準備費 (積み上げ)					"			[共通仮設費]
				1			268,960	
小計								[共通仮設費]
							18,625,960	
現場管理費					式			
				1			35,538,000	
据付 (技術者) 間接費					"			[据付間接費]
				1			1,738,800	
据付 (機器) 間接費					"			[据付間接費]
				1			4,644,351	
小計								[据付間接費]
							6,383,151	
計								[間接工事費]
							60,547,111	
据付工事原価計								
							207,523,159	
設計技術費					式			
				1			16,714,285	
計								[設計技術費]
							16,714,285	
工事原価計								
							224,237,444	
一般管理費等					式			
				1			42,089,368	
計								[一般管理費等]
							42,089,368	
発生残材額					式			
				1			-19,786,061	

横須賀市上下水道局

[単独]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
処理施設工								
機器費				1	式		37,080,000	
計							37,080,000	[機器費]
直接工事費								
材料費				1	式		1,488,132	
労務費				1	〃		2,489,900	
複合工費				1	〃		27,891	
機械経費				1	〃		24,899	[直接経費]
小計							24,899	[直接経費]
仮設費 (率)				1	式		136,626	[仮設費]
小計							136,626	[仮設費]
計							4,167,448	[直接工事費]
間接工事費								
共通仮設費 (率)				1	式		384,000	[共通仮設費]

横須賀市上下水道局

[単独]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
準備費 (積み上げ)				1	式		36,920	[共通仮設費]
小計							420,920	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		746,000	
据付 (機器) 間接費				1	#		278,408	[据付間接費]
小計							278,408	[据付間接費]
計							1,445,328	[間接工事費]
据付工事原価計							5,612,776	
設計技術費				1	式		756,327	
計							756,327	[設計技術費]
工事原価計							6,369,103	
一般管理費等				1	式		1,172,420	
計							1,172,420	[一般管理費等]
発生残材額				1	式		-564,778	
計							-564,778	[発生残材額]
工事価格							44,060,000	(万円止め)

