

市立栗田小学校プール塗装工事
工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	7,897,088	
計			7,897,088	
共通費				
共通仮設費	1	式	354,851	
現場管理費	1	式	1,592,876	
一般管理費等	1	式	1,605,185	
計			3,552,912	
工事価格	1	式	11,450,000	
消費税等相当額	1	式	1,145,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	12,595,000	

