

猿島公園管理棟ウッドデッキ改修工事
工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	15,286,444	
計			15,286,444	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,154,745	
現場管理費	1	式	2,404,899	
一般管理費等	1	式	3,043,912	
計			7,603,556	
工事価格	1	式	22,890,000	
消費税等相当額	1	式	2,289,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	25,179,000	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
ウッドデッキ改修工事	1	式	15,286,444	
計			15,286,444	

猿島公園管理棟ウッドデッキ改修工事
 建築工事 科目別内訳

ウッドデッキ改修工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式		538,900			
防水改修		1		式		2,950,503			
ウッドデッキ改修		1		式		10,918,640			
発生材処理		1		式		878,401			
	計					15,286,444			

