

				課長	係長	担当者	設計者

(上段:前回 下段:今回)

令和 5 年度 設計 積算 書表 紙 (当初)

<支出科目>

款	
項	
目	
節	
細節	
(工事・業務) 名	下町浄化センター特高受変電設備更新工事
(工事・業務) 箇所	横須賀市三春町2丁目1番地ほか1箇所
工 期	令和8年3月13日
設 計 金 額	(----- 円)
	(----- 円 補助費 ----- 円、 単独費 ----- 円)
	1,527,944,000 円 (F)
	(1,389,040,000 円 補助費 1,374,080,463 円、 単独費 14,959,537 円) (E) = (A) + (B) + (C) + (D) (A) + (C) (B) + (D)
設 計 概 要	電気設備工事 1式 土木工事 1式
(起工・変更) 理由	令和5年度当初下水道事業計画に基づくものである。

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気設備工事								
処理施設工								
機器費				1	式		977,050,000	
計							977,050,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		388,960	
材料費				1	"		26,322,883	
労務費				1	"		35,620,600	
複合工費				1	"		119,716,489	
機械経費				1	"		321,681	[直接経費]
小計							321,681	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		7,075,979	[仮設費]
小計							7,075,979	[仮設費]
計							189,446,592	[直接工事費]
間接工事費								

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)								[共通仮設費]
				1	式		22,165,000	
準備費 (積み上げ)								[共通仮設費]
				1	"		3,007,640	
小計								[共通仮設費]
							25,172,640	
現場管理費								
				1	式		43,202,000	
据付 (技術者) 間接費								[据付間接費]
				1	"		4,278,000	
据付 (機器) 間接費								[据付間接費]
				1	"		8,011,810	
小計								[据付間接費]
							12,289,810	
計								[間接工事費]
							80,664,450	
据付工事原価計								
							270,111,042	
設計技術費								
				1	式		26,938,678	
計								[設計技術費]
							26,938,678	
工事原価計								
							297,049,720	
一般管理費等								
				1	式		55,370,067	
計								[一般管理費等]
							55,370,067	
発生残材額								
				1	式		-10,254,776	

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気設備工事								
処理施設工								
機器費				1	式		977,050,000	
計							977,050,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		388,960	
材料費				1	"		26,295,467	
労務費				1	"		35,541,100	
複合工費				1	"		119,133,751	
機械経費				1	"		320,886	[直接経費]
小計							320,886	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		7,049,190	[仮設費]
小計							7,049,190	[仮設費]
計							188,729,354	[直接工事費]
間接工事費								

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)								[共通仮設費]
				1	式		22,100,000	
準備費 (積み上げ)								[共通仮設費]
				1	"		3,007,400	
小計								[共通仮設費]
							25,107,400	
現場管理費								
				1	式		43,088,000	
据付 (技術者) 間接費								[据付間接費]
				1	"		4,278,000	
据付 (機器) 間接費								[据付間接費]
				1	"		8,011,810	
小計								[据付間接費]
							12,289,810	
計								[間接工事費]
							80,485,210	
据付工事原価計								
							269,214,564	
設計技術費								
				1	式		26,919,314	
計								[設計技術費]
							26,919,314	
工事原価計								
							296,133,878	
一般管理費等								
				1	式		55,199,354	
計								[一般管理費等]
							55,199,354	
発生残材額								
				1	式		-10,238,678	

横須賀市上下水道局

[単独]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気設備工事								
処理施設工								
直接工事費								
材料費				1	式		27,416	
労務費				1	"		79,500	
複合工費				1	"		582,738	
機械経費				1	"		795	[直接経費]
小計							795	[直接経費]
仮設費 (率)				1	式		26,789	[仮設費]
小計							26,789	[仮設費]
計							717,238	[直接工事費]
間接工事費								
共通仮設費 (率)				1	式		65,000	[共通仮設費]
準備費 (積み上げ)				1	"		240	[共通仮設費]
小計							65,240	[共通仮設費]

[単独]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費				1	式		114,000	
計							179,240	[間接工事費]
据付工事原価計							896,478	
設計技術費				1	式		19,364	
計							19,364	[設計技術費]
工事原価計							915,842	
一般管理費等				1	式		170,713	
計							170,713	[一般管理費等]
発生残材額				1	式		-16,098	
計							-16,098	[発生残材額]
工事価格 (電気設備工事)							1,070,000	(万円止め) (B)

令和 05 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	下水道工事(3)		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)-3		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和05年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和5年10月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	仮囲い	220	日	
	敷鉄板	220	日	
	鋼矢板	57	日	

(その他情報欄)

- 合1 補助
- 合2 単独

[補助・単独合併]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木工事							
処理場・ポンプ場 (補助)			1	式		28,170,746	
本体作業土工 (補助)			1	式		888,022	
床堀・埋戻工			1	式		255,397	躯体構築
残土処理工			1	式		632,625	躯体構築
本体仮設工 (補助)			1	式		6,171,976	
土留・仮締切工			1	式		5,188,816	
仮設工			1	式		983,160	
本体築造工 (補助)			1	式		16,604,074	
既製杭工			1	式		8,611,574	
躯体工			1	式		7,469,353	
蓋工			1	式		101,577	
付属物工			1	式		421,570	

[補助・単独合併]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
場内・進入道路工 (補助)			1	式		4,506,674	
アスファルト舗装工			1	式		634,271	
コンクリート舗装工			1	式		150,066	
植栽帯撤去			1	式		2,567,798	
場内作業土工			1	式		469,806	特別高圧ケーブル+舗装
既存フェンス撤去工			1	式		372,313	
階段基礎工			1	式		312,420	
処理場・ポンプ場 (単独)			1	式		8,052,509	
場内付帯工 (単独)			1	式		8,052,509	
門扉工			1	式		2,967,005	
フェンス工			1	式		2,803,889	
擁壁工			1	式		1,660,030	
縁石工			1	式		228,475	

[補助・単独合併]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
場内付帯作業土工							地先境界+重力式擁壁+ くわ止め
			1	式		393,110	
直接工事費計							
			1	式		36,223,255	
共通仮設費計							
			1	式		9,229,175	
運搬費							
			1	式		2,834,175	
役務費							
			1	式		320,000	
技術管理費							
			1	式		2,959,000	
共通仮設費(率分)							【千円止】
			1	式		3,116,000	
純工事費							
			1	式		45,452,430	
現場管理費							【千円止】
			1	式		14,184,000	
工事原価							
			1	式		59,636,430	
一般管理費等							
			1	式		10,243,673	
スクラップ評価額							
			1	式		-42,720	
工事価格							【万円止】 (C) + (D)
			1	式		69,830,000	

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木工事							
処理場・ポンプ場 (補助)			1	式		28,170,746	
本体作業土工 (補助)			1	式		888,022	
床堀・埋戻工			1	式		255,397	躯体構築
残土処理工			1	式		632,625	躯体構築
本体仮設工 (補助)			1	式		6,171,976	
土留・仮締切工			1	式		5,188,816	
仮設工			1	式		983,160	
本体築造工 (補助)			1	式		16,604,074	
既製杭工			1	式		8,611,574	
躯体工			1	式		7,469,353	
蓋工			1	式		101,577	
付属物工			1	式		421,570	

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
場内・進入道路工 (補助)				式		4,506,674	
			1				
アスファルト舗装工				式		634,271	
			1				
コンクリート舗装工				式		150,066	
			1				
植栽帯撤去				式		2,567,798	
			1				
場内作業土工				式		469,806	特別高圧ケーブル+舗装
			1				
既存フェンス撤去工				式		372,313	
			1				
階段基礎工				式		312,420	
			1				
直接工事費計				式		28,170,746	
			1				
共通仮設費計				式		8,526,071	
			1				
運搬費				式		2,834,175	
			1				
役務費				式		320,000	
			1				
技術管理費				式		2,959,000	
			1				
共通仮設費 (率分)				式		2,412,896	
			1				

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
純工事費			1	式		36,696,817	
現場管理費			1	式		11,202,111	
工事原価			1	式		47,898,928	
一般管理費等			1	式		8,090,155	
スクラップ評価額			1	式		-42,720	
工事価格			1	式		55,940,463	(C)

[単独]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木工事							
処理場・ポンプ場(単独)			1	式		8,052,509	
場内付帯工(単独)			1	式		8,052,509	
門扉工			1	式		2,967,005	
フィン工			1	式		2,803,889	
擁壁工			1	式		1,660,030	
縁石工			1	式		228,475	
場内付帯作業土工			1	式		393,110	地先境界+重力式擁壁+ くわ止め
直接工事費計			1	式		8,052,509	
共通仮設費計			1	式		703,104	
共通仮設費(率分)			1	式		703,104	
純工事費			1	式		8,755,613	
現場管理費			1	式		2,981,889	

[単独]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価			1	式		11,737,502	
一般管理費等			1	式		2,153,518	
工事価格			1	式		13,889,537	(D)