

「設計図書（仕様書）訂正」のお知らせ

公 告 日	令和6年10月7日
公 告 番 号	横須賀市上下水道局公告契約第5136号
工 事 名	令和6年度岩戸配水池修繕工事
訂 正 内 容	<p>【 該当箇所 】</p> <p>設計図書 の 工事費内訳 仕分け1内訳 (PDF ページ 45/45)</p> <p>< 訂正前 (誤) > 金額を表示しなければならない項目について、名称、数量、単位、単価、金額、の各欄の表示がありませんでした。 ※表示がなかった箇所は、下記の項目です</p> <ul style="list-style-type: none"> ・目地撤去 ・とい受石 <p>< 訂正後 (正) > あらためて、表示を行いました。</p>
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・ この訂正による設計金額（予定価格）及び最低制限価格に変更はありません。 ・ 現在ご覧になれる設計書のリンク先は訂正後のものです。

【 お問い合わせ先 】

横須賀市財務部契約課

電 話：046 - 822 - 9791

F A X：046 - 828 - 3839

E-mail：co-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp

訂正前（誤）

仕分け1 内訳

1

公開						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建築工事	配水池改修 防水改修 改修					
硬質ポリ塩化ビニル 管とい	径150 少量・僅少施工	32.6	m	10,800	352,080	
建築工事	配水池改修 外壁改修					
ひび割れ部補修	エポキシ樹脂モルタル充填工法・ポリマーセメントモルタル仕上げ	5	m	3,100	15,500	
欠損（鉄筋爆裂） 部補修	エポキシ樹脂モルタル充填工法 100×100 鉄筋露出部ケレン 防錆処理含む	5	か所	2,550	12,750	
欠損部補修	エポキシ樹脂モルタル充填工法 100×100	5	か所	2,400	12,000	
浮き部補修	アンカーボルト部分エポキシ樹脂注入工法	5	穴	700	3,500	
建築用塗膜防水材	外壁用 ローラー さざ波模様 シリコン仕上	756	m ²	3,500	2,646,000	
塗装歴表示板	アクリル板 3mm 外壁用 210*300 取付共	2	か所	24,300	48,600	
下地調整改修仕様	鉄鋼面 RB面（塗替え面） 少量・僅少施工	76.6	m	140	10,724	
錆止め塗料塗り	鉄部 2回塗り 細部 変性エポキシ樹脂プライマー 少量・僅少施工	76.6	m	650	49,790	
耐候性塗料塗り（DP）	鉄鋼面 1級 少量・僅少施工	76.6	m	1,330	101,878	
計					3,252,822	

