

「市立横須賀総合高等学校プールサイドその他改修工事」の積算について

公 告 日	令和7年8月8日					
公 告 番 号	横須賀市公告契約第 0362 号					
工 事 名	市立横須賀総合高等学校プールサイドその他改修工事					
訂 正 内 容	数量内訳書見積単価等情報に記載の仕分け 1 内訳について誤りがありました。 本件の入札にあたっては、 設計書のとおりに積算して下さい。 訂正箇所については、契約後に設計変更にて対応します。					
	＜ 訂正箇所 ＞ 数量内訳書見積単価等情報工事費内訳 仕分け 1 内訳 P. 2 の4、5行目（設計書 PDF の P. 66）および P. 3 の 15 行目（設計書 PDF の P. 67） 【訂正前】 建築工事 仕分け 1 内訳					
	名称	摘要	数 量	単位	単価	金額
	7IⅡ支柱用 穴あけ	FE1,4 部 7IⅡ抜き 基本ピッチ 2010 φ 100 H450 程 度 7IⅡ外充填共	1	式		8,130
	7IⅡ支柱用 穴あけ	FE3 部 7IⅡ抜き 基本ピッチ 2000 φ 100 H200 程 度 7IⅡ外充填共	1	式		6,380
	新設 日除け	S 造 6000×4000 材料 工場加工組立 運搬 建方共	1	基	2,720,000	2,720,000

	【訂正後】						
	建築工事 仕分け1内訳						
	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ﾌｨﾝ支柱用 穴あけ	FE1,4部 ｼﾌﾞ抜き 基本ｼﾌﾞｽｽﾞ 2010 φ100 H450 程 度 ｾﾚﾝﾌｨﾙ充填共	1	式		439,000	
そ の 他	ﾌｨﾝ支柱用 穴あけ	FE3部 ｼﾌﾞ抜き 基本ｼﾌﾞｽｽﾞ 2000 φ100 H200 程 度 ｾﾚﾝﾌｨﾙ充填共	1	式		128,000	
	新設 日除け	S造 6000×4000 材料 工場加工組立 運搬 建方共	1	基	3,170,000	3,170,000	
	・この訂正による設計金額（予定価格）及び最低制限価格に変更はありません。 ・本件の入札にあたっては、現在の設計書のとおりに積算して下さい。 訂正箇所については、契約後に設計変更にて対応します。						

【 お問い合わせ先 】

横須賀市財務部契約課

電 話：046 - 822 - 9791

FAX：046 - 828 - 3839

E-mail：co-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp

正誤表

数量内訳書見積単価等情報 仕分け1内訳 公開

市立横須賀総合高等学校プールサイドその他改修工事 フェンス改修 改修

【訂正前】

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フェンス支柱用穴あけ	FE1, 4部 コア抜き 基本ビッチ2010 φ100 H450程度 モルタル充填共	1	式		8,130	
フェンス支柱用穴あけ	FE3部 コア抜き 基本ビッチ2000 φ100 H200程度 モルタル充填共	1	式		6,380	
新設 目除け	S造 6000×4000 材料 工場加工組立 運搬 建方共	1	基	2,720,000	2,720,000	

【訂正後】

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フェンス支柱用穴あけ	FE1, 4部 コア抜き 基本ビッチ2010 φ100 H450程度 モルタル充填共	1	式		439,000	
フェンス支柱用穴あけ	FE3部 コア抜き 基本ビッチ2000 φ100 H200程度 モルタル充填共	1	式		128,000	
新設 目除け	S造 6000×4000 材料 工場加工組立 運搬 建方共	1	基	3,170,000	3,170,000	