

積算についてのお知らせ

公 告 日	令和7年6月2日
公 告 番 号	横須賀市公告契約第 0167 号
工 事 名	消防総合訓練センター屋内訓練棟内装改修その他工事
訂 正 内 容	<p>設計図書（数量内訳書 15 ページ）に記載のある整理清掃後片付けの単価（数量内訳書 42 ページ別紙明細 00-0016 PDF ページ 68/77）について、誤って「整理清掃後片付け（内部改修）」でなく「養生（内部改修）」で計上しています。</p> <p><u>入札は現在の設計書のとおりに積算してください。訂正箇所については、契約後に変更契約にて対応します。</u></p> <p>訂正前 養生（内部改修）</p> <p>訂正後 整理清掃後片付け（内部改修）</p> <p>※<訂正前（誤）>及び<訂正後（正）>の詳細は、別紙のとおり。</p>
そ の 他	<ul style="list-style-type: none">この訂正による設計金額（予定価格）及び最低制限価格に変更はありません。本件の入札にあたっては、現在の設計書のとおりに積算して下さい。訂正箇所については、契約後に変更契約にて対応します。

【 お問い合わせ先 】

横須賀市財務部契約課

電 話：046 - 822 - 9791

F A X：046 - 828 - 3839

E-mail：co-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp

消防総合訓練センター屋内訓練棟内装改修その他工事
建築工事 別紙明細

内装改修その他工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0013
墨出し(内部改修)	個別改修	9.8	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	129	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0014
養生(内部改修)	複合改修	129	m ²			
計						
養生	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0015
養生	床	454	m ²			
養生	壁	798	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

内装改修その他工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0016
養生(内部改修)	個別改修	9.8	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	129	m ²			
計						
整理清掃後片付け	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0017
整理清掃後片付け	床面、壁面	1,252	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0018
昇降用足場	仮設材運搬共	1	式			
ガードポスト	存置3カ月	16.6	m			
計						

消防総合訓練センター屋内訓練棟内装改修その他工事
 建築工事 別紙明細

内装改修その他工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0013
墨出し(内部改修)	個別改修	9.8	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	129	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0014
養生(内部改修)	複合改修	129	m ²			
計						
養生	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0015
養生	床	454	m ²			
養生	壁	798	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

内装改修その他工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0016
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	9.8	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	129	m ²			
計						
整理清掃後片付け	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0017
整理清掃後片付け	床面、壁面	1,252	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0018
昇降用足場	仮設材運搬共	1	式			
ガードポスト	存置3カ月	16.6	m			
計						