

令和7年11月6日

積算についてのお知らせ

公 告 日	令和7年10月31日
公 告 番 号	横須賀市公告契約第0555号
工 事 名	横須賀美術館外壁その他改修工事
内 容	<p>設計図書の内容について、下記のとおり誤りがありました。 本件の入札にあたっては、下記の指示とおりに積算して下さい。 訂正箇所については、契約後に変更契約にて対応します。</p> <p><訂正箇所1></p> <p>下記の①②③の単価について、通常週休2日の補正率を掛けずに積算しています。 本件の入札にあたっては、下記の①②③の単価のみに週休2日の補正率を掛けず、刊行物2誌の平均値で積算してください。 訂正箇所については、契約後に変更契約にて対応いたします。</p> <p>数量内訳書見積単価等情報</p> <p>①P9 細目別内訳書、外壁その他改修、外壁等塗装改修下地処理 (PDF ページ P50/73)</p> <p>②P20 細目別内訳書、外部鋼製建具改修、ガラスクリーニング (PDF ページ P55/73)</p> <p>③P34 別紙明細、直接仮設、内部足場、移動式足場(0-リング ｸﾞﾗｰ)</p> <p>(PDF ページ P63/73)</p>

	<p><訂正箇所2> 数量内訳書見積単価等情報のP20 細目別内訳書、外部鋼製建具改修、ガラスクリーニング（PDF ページ P55/73）の単位に記載漏れがあります。適用する単位は、下記のとおりとしてください。</p> <p>【訂正前】</p> <table border="1" data-bbox="459 524 1342 678"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>摘要</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガラスクリーニング</td> <td>竣工時部分清掃内外(足場あり)代用ガラス底面</td> <td>397</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【訂正後】</p> <table border="1" data-bbox="459 772 1342 927"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>摘要</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガラスクリーニング</td> <td>竣工時部分清掃内外(足場あり)代用ガラス底面</td> <td>397</td> <td>m²</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	ガラスクリーニング	竣工時部分清掃内外(足場あり)代用ガラス底面	397					名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	ガラスクリーニング	竣工時部分清掃内外(足場あり)代用ガラス底面	397	m ²			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考																							
ガラスクリーニング	竣工時部分清掃内外(足場あり)代用ガラス底面	397																											
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考																							
ガラスクリーニング	竣工時部分清掃内外(足場あり)代用ガラス底面	397	m ²																										
<p>そ の 他</p>	<ul style="list-style-type: none"> この取扱いによる設計金額（予定価格）及び最低制限価格の変更はありません。 本件の入札にあたっては、上記の指示とおりに積算して下さい。訂正箇所については、契約後に変更契約にて対応します。 																												

【 お問い合わせ先 】

横須賀市財務部契約課

電 話：046 - 822 - 9791

F A X：046 - 828 - 3839

E-mail：co-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp