

令和7年8月20日

「設計図書（仕様書）訂正」のお知らせ

公 告 日	令和7年8月8日																												
公 告 番 号	横須賀市公告契約第 0361 号																												
工 事 名	市立大楠小学校放課後児童クラブ改修その他工事																												
訂 正 内 容	設計図書の現場説明書の細目別内訳等について誤りがありました。 本件の入札にあたっては、訂正後の設計書のとおりに積算して下さい。 【 該当箇所 】 ・細目別内訳 P32 5行目（PDF ページ 41／78） ・細目別内訳 P32 5行目（PDF ページ 62／78） ・仕分け1内訳 P11 5行目（PDF ページ 77／78） < 訂正前（誤） > ※訂正内容が同一のため、代表して仕分け1の内容を記載しています <table><tr><td>名称</td><td>摘要</td><td>数量</td><td>単位</td><td>単価</td><td>金額</td><td>備考</td></tr><tr><td>ビオサイ</td><td>平面型 200×200 程度（アクリル、両面）</td><td>1</td><td>か所</td><td>25,000</td><td>25,000</td><td></td></tr></table> < 訂正後（正） > <table><tr><td>名称</td><td>摘要</td><td>数量</td><td>単位</td><td>単価</td><td>金額</td><td>備考</td></tr><tr><td>ビオサイ</td><td>突出型 200×200 程度（アクリル、両面）</td><td>1</td><td>か所</td><td>25,000</td><td>25,000</td><td></td></tr></table>	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	ビオサイ	平面型 200×200 程度（アクリル、両面）	1	か所	25,000	25,000		名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	ビオサイ	突出型 200×200 程度（アクリル、両面）	1	か所	25,000	25,000	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考																							
ビオサイ	平面型 200×200 程度（アクリル、両面）	1	か所	25,000	25,000																								
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考																							
ビオサイ	突出型 200×200 程度（アクリル、両面）	1	か所	25,000	25,000																								
そ の 他	・ この訂正による設計金額（予定価格）及び最低制限価格に変更はありません。 ・ 現在ご覧になれる設計書のリンク先は訂正後のものです。																												

【 お問い合わせ先 】

横須賀市財務部契約課

電 話：046 - 822 - 9791

FAX：046 - 828 - 3839

E-mail：co-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp

大楠幼稚園跡施設改修工事		トイレ改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライニング 甲板	W1150×D215×t19 「ラミンボ」 ストフォーム、材工共		か所			
ライニング 甲板	W1780×D215×t19 「ラミンボ」 ストフォーム、材工共		か所			
汚垂石 (磁器質)	1875×550× t 13 カット・長辺テーパ―加工、材工共		か所			
ビクトサイン	平面型 200×200程度 (アクリル、片面)		か所			
ビクトサイン	平面型 200×200程度 (アクリル、両面)		か所			
アルミパネル	AW-3 W1600×H270×t3.0 材工 シーリング 共		か所			
アルミパネル	AW-4 W1700×H270×t3.0 材工 シーリング 共		か所			
計						

建築工事 細目別内訳

大楠幼稚園跡施設改修工事		外部改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
倉庫①撤去	W1320×W900×H1900 CB基礎共 集積共	1	式			
倉庫②撤去	W2210×W1370×H2030 CB基礎共 集積共	1	式			
ブランチ撤去	L3300×W1740×H2000 安全柵 (L19200×H550)、基礎、マット 共 集積共	1	式			
すべり台撤去	L5100×W600×H2620 基礎、マット共 集積共	1	式			
太鼓はしご撤去	L3650×W1240×H3650 基礎共 集積共	1	式			
鉄棒撤去	L5400×H1200 基礎共 集積共	1	式			
鉄製藤棚撤去	W2800×D1000×H2500 CB基礎共 集積共	1	式			
木製室外機カバー撤去	W770×D370×H1030 集積共		か所			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm		m			
コンクリートはつり	壁 厚30mm 集積共		m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共		m ³			
手洗い場撤去	W1600×D740×H1000 集積共	1	式			
計						

市立大楠小学校放課後児童クラブ改修その他工事
建築工事 細目別内訳

32

大楠幼稚園跡施設改修工事		トイレ改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライニング 甲板	W1150×D215×t19 「ラミンボ」スチロール、材工共	1	か所			
ライニング 甲板	W1780×D215×t19 「ラミンボ」スチロール、材工共	1	か所			
汚垂石（磁器質）	1875×550×t13 カット・長辺テーパ加工、材工共	1	か所			
ビクトサイン	平面型 200×200程度（アクリル、片面）	4	か所			
ビクトサイン	平面型 200×200程度（アクリル、両面）	1	か所			
アルミパネ	AW-3 W1600×H270×t3.0 材工 シーリング共	1	か所			
アルミパネ	AW-4 W1700×H270×t3.0 材工 シーリング共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

33

大楠幼稚園跡施設改修工事		外部改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
倉庫①撤去	W1320×W900×H1900 CB基礎共 集積共	1	式			
倉庫②撤去	W2210×W1370×H2030 CB基礎共 集積共	1	式			
ブランチ撤去	L3300×W1740×H2000 安全柵（L19200×H550）、基礎、マット共 集積共	1	式			
すべり台撤去	L5100×W600×H2620 基礎、マット共 集積共	1	式			
太鼓はしご撤去	L3650×W1240×H3650 基礎共 集積共	1	式			
鉄棒撤去	L5400×H1200 基礎共 集積共	1	式			
鉄製藤棚撤去	W2800×D1000×H2500 CB基礎共 集積共	1	式			
木製室外機械撤去	W770×D370×H1030 集積共	2	か所			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	21	m			
コンクリートはつり	壁 厚30mm 集積共	21.2	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	3.2	m ³			
手洗い場撤去	W1600×D740×H1000 集積共	1	式			
計						

11

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ラインク [※] 甲板	W1150×D215×t19 マリンボ [※] ストフォーム、材工共	1	か所	27,300	27,300	
ラインク [※] 甲板	W1780×D215×t19 マリンボ [※] ストフォーム、材工共	1	か所	42,300	42,300	
汚垂石（磁器質）	1875×550× t 13 カット・長辺テーパ [※] 加工、材工共	1	か所	207,000	207,000	
ビ [※] クトサイン	平面型 200×200程度（アクリル、片面）	4	か所	22,000	88,000	
ビ [※] クトサイン	平面型 200×200程度（アクリル、両面）	1	か所	25,000	25,000	
アルミバ [※] ネル	AW-3 W1600×H270×t3.0 材工 シーリング [※] 共	1	か所	45,000	45,000	
アルミバ [※] ネル	AW-4 W1700×H270×t3.0 材工 シーリング [※] 共	1	か所	46,000	46,000	
建築工事	大楠幼稚園跡施設改修工事 外部改修 撤去					
倉庫①撤去	W1320×W900×H1900 CB基礎共 集積共	1	式		12,000	
倉庫②撤去	W2210×W1370×H2030 CB基礎共 集積共	1	式		15,000	
デラコ撤去	L3300×W1740×H2000 安全柵(L19200×H550)、基礎、マット 共 集積共	1	式		120,000	
すべり台撤去	L5100×W600×H2620 基礎、マット共 集積共	1	式		110,000	
太鼓はしご撤去	L3650×W1240×H3650 基礎共 集積共	1	式		60,000	
鉄棒撤去	L5400×H1200 基礎共 集積共	1	式		80,000	
鉄製藤棚撤去	W2800×D1000×H2500 CB基礎共 集積共	1	式		70,000	

12

[illegible]

大楠幼稚園跡施設改修工事		トイレ改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライニング 甲板	W1150×D215×t19 「ラミンボ」スチロール、材工共		か所			
ライニング 甲板	W1780×D215×t19 「ラミンボ」スチロール、材工共		か所			
汚垂石（磁器質）	1875×550×t13 カット・長辺テーパ加工、材工共		か所			
ビクトサイン	平面型 200×200程度（アクリル、片面）		か所			
ビクトサイン	突出型 200×200程度（アクリル、両面）		か所			
アルミパネル	AW-3 W1600×H270×t3.0 材工 シーリング共		か所			
アルミパネル	AW-4 W1700×H270×t3.0 材工 シーリング共		か所			
計						

建築工事 細目別内訳

大楠幼稚園跡施設改修工事		外部改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
倉庫①撤去	W1320×W900×H1900 CB基礎共 集積共	1	式			
倉庫②撤去	W2210×W1370×H2030 CB基礎共 集積共	1	式			
ブランチ撤去	L3300×W1740×H2000 安全柵（L19200×H550）、基礎、マット共 集積共	1	式			
すべり台撤去	L5100×W600×H2620 基礎、マット共 集積共	1	式			
太鼓はしご撤去	L3650×W1240×H3650 基礎共 集積共	1	式			
鉄棒撤去	L5400×H1200 基礎共 集積共	1	式			
鉄製藤棚撤去	W2800×D1000×H2500 CB基礎共 集積共	1	式			
木製室外機カバー撤去	W770×D370×H1030 集積共		か所			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm		m			
コンクリートはつり	壁 厚30mm 集積共		m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共		m ³			
手洗い場撤去	W1600×D740×H1000 集積共	1	式			
計						

市立大楠小学校放課後児童クラブ改修その他工事
建築工事 細目別内訳

32

大楠幼稚園跡施設改修工事		トイレ改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライニング 甲板	W1150×D215×t19 「ラミンボ」スチフォーム、材工共	1	か所			
ライニング 甲板	W1780×D215×t19 「ラミンボ」スチフォーム、材工共	1	か所			
汚垂石（磁器質）	1875×550×t13 カット・長辺テーパ加工、材工共	1	か所			
ビクトサイン	平面型 200×200程度（アクリル、片面）	4	か所			
ビクトサイン	突出型 200×200程度（アクリル、両面）	1	か所			
アルミパネル	AW-3 W1600×H270×t3.0 材工 シーリング共	1	か所			
アルミパネル	AW-4 W1700×H270×t3.0 材工 シーリング共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

33

大楠幼稚園跡施設改修工事		外部改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
倉庫①撤去	W1320×W900×H1900 CB基礎共 集積共	1	式			
倉庫②撤去	W2210×W1370×H2030 CB基礎共 集積共	1	式			
ブランチ撤去	L3300×W1740×H2000 安全柵（L19200×H550）、基礎、マット共 集積共	1	式			
すべり台撤去	L5100×W600×H2620 基礎、マット共 集積共	1	式			
太鼓はしご撤去	L3650×W1240×H3650 基礎共 集積共	1	式			
鉄棒撤去	L5400×H1200 基礎共 集積共	1	式			
鉄製藤棚撤去	W2800×D1000×H2500 CB基礎共 集積共	1	式			
木製室外機械撤去	W770×D370×H1030 集積共	2	か所			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	21	m			
コンクリートはつり	壁 厚30mm 集積共	21.2	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	3.2	m ³			
手洗い場撤去	W1600×D740×H1000 集積共	1	式			
計						

仕分け 1 内訳

11

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ライニング甲板	W1150×D215×t19 マリンボ [®] ストフォーム、材工共	1	か所	27,300	27,300	
ライニング甲板	W1780×D215×t19 マリンボ [®] ストフォーム、材工共	1	か所	42,300	42,300	
汚垂石（磁器質）	1875×550× t13 カット・長辺テーパ [®] 加工、材工共	1	か所	207,000	207,000	
ビクトサイン	平面型 200×200程度（アクリル、片面）	4	か所	22,000	88,000	
ビクトサイン	突出型 200×200程度（アクリル、両面）	1	か所	25,000	25,000	
アルミバ [®] ネル	AW-3 W1600×H270×t3.0 材工 シーリング [®] 共	1	か所	45,000	45,000	
アルミバ [®] ネル	AW-4 W1700×H270×t3.0 材工 シーリング [®] 共	1	か所	46,000	46,000	
建築工事	大楠幼稚園跡施設改修工事 外部改修 撤去					
倉庫①撤去	W1320×W900×H1900 CB基礎共 集積共	1	式		12,000	
倉庫②撤去	W2210×W1370×H2030 CB基礎共 集積共	1	式		15,000	
プラコ撤去	L3300×W1740×H2000 安全柵（L19200×H550）、基礎、マット 共 集積共	1	式		120,000	
すべり台撤去	L5100×W600×H2620 基礎、マット共 集積共	1	式		110,000	
太鼓はしご撤去	L3650×W1240×H3650 基礎共 集積共	1	式		60,000	
鉄棒撤去	L5400×H1200 基礎共 集積共	1	式		80,000	
鉄製藤棚撤去	W2800×D1000×H2500 CB基礎共 集積共	1	式		70,000	

仕分け 1 内訳

12

[illegible]