

森崎地区配水管布設工事（２０２６の１）設計金額正誤表

単位：円

	(正)	(誤)	増減
直接工事費計	53,702,761	53,710,884	△ 8,123
共通仮設費			
共通仮設費（率計算額）	5,039,000	5,035,000	4,000
共通仮設費（積上額）	654,404	654,404	0
現場管理費	17,744,000	17,745,000	△ 1,000
一般管理費	13,014,980	13,019,857	△ 4,877
スクラップ費	△ 725,145	△ 725,145	0
工事価格（万円止）	89,430,000	89,440,000	△ 10,000
消費税相当額	8,943,000	8,944,000	△ 1,000
請負工事費	98,373,000	98,384,000	△ 11,000

誤りの内容：第 23 号代価表中の 4 行目「フランジ継手工」について、誤って計上した（計上なしが正しい）